

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

egyrészről a **BTG Budaörs Településgazdálkodási Nonprofit Kft.**

Címe: 2040 Budaörs, Dózsa György utca 21.

Adószáma: 10639205-2-13,

Cégjegyzék szám: 13 09 064364

Képviseli: Tamás Ervin Ügyvezető

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről: **GRILGÉP Közmű- és Útépitő Kft.**

Székhely: 2040 Budaörs, Stefánia utca 32.

Értesítési cím: 2030 Érd, Thököly Imre u. 54.

Cégjegyzékszám: Cg. 13 09 169952

Adószám: 13965284-2-13

Fizetési számlaszám: 11719001-29909685-00000000

Képviselőként eljár: Grillmayer Gábor ügyvezető igazgató

e-mail: grilgep@gmail.com

mint fővállalkozó kivitelező (a továbbiakban: Vállalkozó)

Megrendelő és Vállalkozó együttesen Felel között az alulírott feltételekkel és napon

1. Bevezető

- 1.1. A Felek megállapítják, hogy a jelen szerződés a Megrendelő által meghirdetett „*Budaörs város közigazgatási területén szilárd és nem szilárd burkolatú utak felújítása és javítása*” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre. Vállalkozó a közbeszerzési eljáráson a 2022. év 02. hó 10. napján kelt ajánlatával elnyerte az ajánlatételi felhívásban meghatározott feladat kivitelezésének jogát.

2. A szerződés tárgya és tartalma

- 2.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig a jelen szerződés szerint elvállalja Budaörs város közigazgatási területén a szilárd és nem szilárd burkolatú utak felújítását és javítását a Megrendelő irányításával elvégzett felmérés alapján összeállított műszaki ütemterv alapján és az úthibákból eredő rendkívüli élet- illetve baleset veszélyes helyzetek elhárítását diszpécser- és kivonuló ügyeleti szolgálat biztosításával - eseti megrendelések teljesítése útján.
- 2.2. A műszaki ütemtervet úgy kell összeállítani, hogy a kivitelezési munkák sorrendjében elsőbbséget élvezzenek a közúti közlekedésben résztvevők számára baleset veszélyt jelentő útszakaszok felújítása vagy az ilyen jellegű úthibák kijavítása.
- 2.3. Az utak felújítása és javítása és a rendkívüli helyzetek kezelése – a feladat meghatározásban meghatározottak szerint.
- 2.4. A Feladat-meghatározás a Jelen szerződés 2. sz. melléklete

3. A Vállalkozó kötelezettségei:

- 3.1. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott útfelújítási és útépítési munkákat a Dokumentáció előírásai, a Megrendelő arra jogosult képviselőinek utasításai, és a saját ajánlatában megfogalmazottak szerint végzi. A szerződés teljesítése során Vállalkozó az Útügyi Műszaki Előírások szerint, a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni, az útfelújítást és útjavítást I. osztályú munkaminőségben, I. osztályú anyagokkal végezni.
- 3.2. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul tájékoztatni, amely a szerződés szerinti feladatok teljesítését, vagy határidőre történő elvégzését befolyásolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Vállalkozó köteles munkáját az időjárási és egyéb külső körülményekre is tekintettel olyan gondosan megszervezni, hogy minden előrelátható akadály időben megszüntethető legyen. Az akadályközlés ténye önmagában nem eredményezi a teljesítési határidő meghosszabbítását, illetve a Vállalkozó szerződéssel kapcsolatos kötelezettségeinek módosulását.
- 3.3. Vállalkozó az ajánlatában vállalt kötelezettségére is tekintettel és a Megrendelő utasításai szerint köteles gondoskodni a forgalom szükség szerinti eltereléséről, korlátozásról, továbbá a lakosság ésszerű időben történő tájékoztatásáról. Vállalkozó köteles szerződéses feladatait úgy teljesíteni, hogy a felújítási munkák végzése csak a legszükségesebb mértékű korlátozást, illetve fennakadást okozza.
- 3.4. Vállalkozó köteles az elvégzett munka minőségét tanúsítani. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a megfelelőség igazolásához szükséges, minőségi tanúsítványokat az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendeletben előírtaknak megfelelően szerzi be, és a beépítés előtt a minőségtanúsítvány másolatát átadja a Megrendelőnek. Az esetleges idegen nyelvű tanúsítványokhoz magyar nyelvű fordítást köteles csatolni a vállalkozó.
- 3.5. Vállalkozó köteles a szerződés megkötését követő 15 naptári napon belül a szerződés teljesítése során, előre láthatóan beépítésre kerülő építési anyagok minőségi bizonyítványát, vizsgálati jegyzőkönyvét, megfelelőségi nyilatkozatát be mutatni a Megrendelőnek. Amennyiben a beépítendő anyagok tekintetében a fentiekben meghatározottakhoz képest változás áll be, akkor a minőségi bizonyítványokat a Vállalkozónak haladéktalanul be kell mutatnia a Megrendelő részére.
Az I. osztályú minőség vonatkozik a Vállalkozó által vásárolt és jelen szerződés teljesítése kapcsán beépíteni, felhasználni tervezett anyagokra, szerkezetekre és berendezésekre is.
- 3.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő arra jogosult képviselői, és a Megrendelő által meghatalmazottak és a jogszabályok rendelkezései szerint ellenőrzésre jogosultak a munkavégzést bármikor ellenőrizhetik, megvizsgálhatják az előkészítés alatt álló, vagy beépítendő anyagokat, termékeket és berendezéseket. Amennyiben az anyagok, termékek előállítására nem a vállalkozó érdekkörében történik, a Vállalkozó köteles biztosítani, hogy Megrendelő a szükségesnek tartott

ellenőrzéseket illetve vizsgálatokat elvégezhesse. A Vállalkozó nem hivatkozhat a Megrendelő ellenőrzéseire, a Megrendelő által végzett ellenőrzések nem mentesítik Vállalkozót a szerződés szerinti kötelezettségei alól.

- 3.7. Amennyiben a Megrendelő által folytatott ellenőrzés azt tárja fel, hogy a munkavégzés, vagy a Vállalkozó által felhasználni, beépíteni kívánt anyagok nem felelnek meg a jelen szerződésben foglaltaknak, a Megrendelő az erről készült feljegyzés megküldésével utasíthatja a Vállalkozót a hiányzó feltételek pótlására, a hibás munkarész kijavítására, vagy újbóli elvégzésére, de meg is tilthatja a nem megfelelő anyagok, termékek felhasználását. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő utasításának az átadás-átvételi eljárásig, vagy az adott munkarész ezt megelőző eltakarásáig nem tesz eleget, a Megrendelő jogosult a hibás teljesítésből eredő jogait gyakorolni.
- 3.8. A Vállalkozó maga is köteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégezni, a megállapított hibákat és hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, az ezzel kapcsolatos intézkedéseket az építési naplóban rögzíteni.
- 3.9. Vállalkozó köteles a munka befejezése után haladéktalanul gondoskodni a hulladék és szennyeződés jogszabályban meghatározott kezeléséről, elszállításáról, illetve eltakarításáról, munkagépek eszközök elszállításáról és az eredeti forgalmi rend visszaállításáról.
- 3.10. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel tartozik. Vállalkozó köteles gondoskodni az állag-, a baleset- és a vagyonbiztonságról, és az általa okozott károk helyreállításáról.
- 3.11. Vállalkozó csak biztonságtechnikailag kifogástalan gépeket üzemeltethet, amelyek zajkibocsátási értékei nem haladják meg a hatályos rendelkezések szerinti zajkibocsátási határértéket.
- 3.12. Amennyiben a szerződés teljesítése során olyan minőségi, illetve műszaki tartalmat érintő kérdés merül fel, amelyet a Felek sem a szerződésben, sem más dokumentumban nem rögzítettek, akkor a Vállalkozó köteles a Megrendelőt és a műszaki ellenőrt haladéktalanul írásban tájékoztatni, majd a kapott utasításnak megfelelően köteles eljárni.
- 3.13. A Vállalkozó az elkészült munkarészeket csak a Megrendelő műszaki ellenőrének írásos engedélyével takarhatja el. A munkarészek minőségét a Vállalkozónak tanúsítania kell. Az előírt minőség elérése a továbbépítés feltétele. A Vállalkozó a műszaki ellenőrt az eltakarás megkezdéséről legalább három munkanappal korábban telefonon és telefaxon is köteles értesíteni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő utasítást adhat bármely, már elvégzett munka feltárására és vizsgálatára, amelyet úgy takart el a Vállalkozó, hogy a fenti rendelkezést figyelmen kívül hagyta. Ilyen esetekben a feltárás költsége a Vállalkozót terheli. Ha vitás az eltakarással kapcsolatos felelősség, a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt feltárni. A feltárás és helyreállítás költségét ebben az esetben az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt.
Tervezői, vagy jogszabályi előírások megsértésének vélelme esetén a kiegészítő vizsgálatok költségét, ha az eltérés megállapítást nyer, a vállalkozó téríti meg.

- 3.14. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkaterület birtokában a kivitelezés megkezdésének feltétele a burkolatbontási engedélyben és a forgalomtechnikai tervben foglaltak betartása. Ennek megfelelően a munkaterületen a közterületi rendért a munkaterület környezetében élők balesetmentes és zavartalan életkörülményeinek biztosításáért a Vállalkozó felelős.
- 3.15. A Vállalkozó köteles a munka- és felvonulási területet tisztán tartani, a tevékenységéből származó hulladékot, törmeléket folyamatosan összegyűjteni és elszállítani. Amennyiben a Vállalkozó ezt a kötelezettségét a Megrendelő arra jogosult képviselőjének írásbeli felszólítását követő 24 órán belül sem teljesíti, a Megrendelő jogosult a takarítást a Vállalkozó költségére elvégeztetni.
- 3.16. A Vállalkozó a kivitelezés során keletkezett károkért felelősséggel tartozik. Az esetleges rongálódásokból eredő hibák kijavítása a Vállalkozó feladata, amelyet térítésmentesen köteles elvégezni.

Ha az építkezés közelében a kiviteli munka által veszélyeztetett építmények helyezkednek el, a Vállalkozó köteles állagfelvételt készíttetni, és annak egy példányát Megrendelőnek a munkák megkezdése előtt átadni. Vállalkozó a kizárólag a közbeszerzési ajánlati dokumentációjában megnevezett alvállalkozók foglalkoztatására jogosult.

- 3.17. A Megrendelő az estei megrendelésekben rögzíti, hogy a Vállalkozó köteles-e a munkavégzésekről a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint folyamatos építési naplót vezetni. Az építési naplót a Vállalkozó köteles hozzáférhető helyen tartani a munkaterületen, hogy a Megrendelő abba bármikor betekinthesse. A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos, valamennyi lényeges adatot és körülményt, és egyéb változtatási igényt az építési naplóban kötelesek egymással közölni. A naplóbejegyzésen keresztül adott – a kivitelezéssel kapcsolatos – megrendelői utasítást a Vállalkozó köteles teljesíteni.
- 3.18. A munkaterület elkorlátozása, előrejelzése, kivilágítása és a forgalomkorlátozások jelzése a rendőrség és az útinformációs szolgálatok előzetes értesítése a Vállalkozó feladata.
- 3.19. A jelen szerződésben foglalt kötelezettségeket a Vállalkozónak kell teljesítenie. A Vállalkozó teljesítésében alvállalkozók működhetnek közre. A Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és az a szakember, amely, illetőleg aki a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában, kivéve a Kbt. 128. § (3) bekezdésében meghatározott esetet. A Vállalkozó az alvállalkozók Megrendelő felé történő bejelentése tekintetében a Kbt. 128. § (2) és (3) bekezdése szerint köteles eljárni. A Vállalkozó az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókért úgy felel, mintha maga tevékenykedett volna.
- A Vállalkozó köteles az alvállalkozóit határidőben, a vonatkozó szerződések rendelkezéseinek megfelelően fizetni.
- A Vállalkozó az alvállalkozó igénybevételét megelőzően 8 nappal írásban köteles közölni a Megrendelővel az alvállalkozó nevét, címét és képviselőjének nevét. Ezzel egyidejűleg a Vállalkozó köteles átadni a Megrendelőnek az alvállalkozó írásos nyilatkozatát, melyben kijelenti és tudomásul veszi, hogy a Megrendelővel nem áll jogviszonyban és a Megrendelővel szemben semmilyen igénnyel nem élhet. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Munka eredményeképpen létrejövő minden

dolgon, beépítésre került anyagon, elemen, szerkezeten nem keletkezik tulajdonjoga az alvállalkozónak és tulajdoni igényt sem támaszthat.

A Megrendelő az alvállalkozók személyével kapcsolatosan, a Vállalkozótól átvett értesítés kézhezvételétől számított 4 napon belül véleményezéssel élhet. A Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő írásban előterjesztett indokolt kérelmére kizárja az alvállalkozók közül azt, amellyel szemben a Megrendelő kifogással élt. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő részére nem adja át az alvállalkozó jelen pontban nevezett nyilatkozatát, úgy azon alvállalkozó igénybevételére nem jogosult. Amennyiben a Vállalkozó az alvállalkozót a Megrendelő felhívása ellenére nem zárja ki, a Megrendelő jogosult a Vállalkozó esedékes számlájának kifizetését az alvállalkozó kizárásáig felfüggeszteni. Az alvállalkozó kizárása miatt a Vállalkozó többletköltség- vagy díj igénytel nem léphet fel. A Vállalkozó a jelen pontban foglaltakat köteles az alvállalkozójával kötött (kötendő) szerződésében megfelelően alkalmazni.

Amennyiben a teljesítésből kizárt alvállalkozó olyan, a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti szervezet, melynek kapacitásaira, illetőleg erőforrásaira a Vállalkozó nyertes ajánlatában, a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) pontja szerint az alkalmasság igazolása érdekében támaszkodott, akkor a Vállalkozó köteles a kizárt, vagy bármely más okból a teljesítésben való részvételét véglegesen befejező alvállalkozót olyan új alvállalkozóval helyettesíteni, aki a távozó alvállalkozóval azonosan rendelkezik a Vállalkozó által igénybe vett alkalmassági kritériumokkal. Ez alól a Vállalkozó csak abban az esetben mentesül, ha időközben ő maga is alkalmassá válik ezen alkalmassági kritériumok igazolására.

A Vállalkozónak a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti alvállalkozó elbocsátása esetén az ajánlatában benyújtott dokumentumokkal azonos módon kell bizonyítani, hogy a szerződés teljesítésére – akár az új alvállalkozó, akár saját alkalmassága révén – továbbra is alkalmas.

A Vállalkozó az alvállalkozójával kötendő szerződés aláírása előtt jogosult a Megrendelőtől írásbeli nyilatkozatot kérni arra vonatkozóan, hogy az alvállalkozó személyével kapcsolatban a Megrendelőnek van-e kifogása. A nyilatkozatot a Megrendelő az erre vonatkozó felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles megtenni. Ha a Megrendelő nem nyilatkozik, azt úgy kell tekinteni, hogy az alvállalkozóval szemben nincs kifogása.

4. A Megrendelő kötelezettségei

- 4.1. A Megrendelő köteles a Vállalkozó számára minden szükséges tájékoztatást, adatot és segítséget megadni ahhoz, hogy a kivitelezési munkák az adott eseti megrendeléseknek megfelelő módon és időben elvégezhetőek legyenek.
- 4.2. A munkaterületeket a Megrendelő az adott eseti megrendelés átadásával egy időben Vállalkozóval egyeztetett módon köteles átadni. A Vállalkozó köteles a felajánlott, egyes részmunkaterületek átvételére is. A felvonulási területek, és anyaglerakó-helyek biztosítása ezt követően a Vállalkozó feladata.

5. Teljesítési határidő, átadás-átvétel

- 5.1. A Vállalkozó az adott eseti megrendelés szerinti kivitelezési munkát a munkaterület átvételétől számítottan a közös helyszíni felmérés során egyeztetettek szerinti határidőben köteles hiánytalanul, és hibátlanul elvégezni, az ütemtervben meghatározottak szerint befejezni, és a Megrendelőnek átvételre felajánlani. A jelen szerződés teljesítettnek tekintendő, ha az összesített szerződéses nettó ellenérték eléri a 299.000.000,- Ft összeget.
- 5.2. A Vállalkozó az elkészült munkát, munkarészeket köteles írásban haladéktalanul készre jelenteni és a Megrendelő számára két példányban dokumentálni. Az átvételről szóló értesítéshez mellékelni kell az alábbi dokumentumokat:
- a hatályos jogszabályok által előírt megfelelőség-igazolási bizonylatokat vagy nyilatkozatokat,
 - a megvalósult állapotokat feltüntető rajzokat, ábrákat, dokumentumokat,
 - a megrendelő által igazolt felmérési, adott esetben építési naplót,
 - kivitelezői-, felelős műszaki vezetői nyilatkozatokat.
- 5.3. A Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás keretében köteles az út és járdaépítési illetve felújítási munkák adott utcában történő teljes körű befejezését a Megrendelőnek készre jelenteni, a Megrendelő a készre jelentés kézhezvételét követő 3 munkanapon belül köteles megkezdeni az átadás-átvételi eljárást, amelynek során a Megrendelő a műszaki ellenőr közreműködését is igénybe veszi.
- 5.4. A Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárás során felfedezett hibákat, az elkészült munkák minőségével kapcsolatos észrevételeit, továbbá az ezek vonatkozásában érvényesíteni kívánt szavatossági igényeit a 3.17. pontban meghatározottak szerint rögzíteni. A Megrendelő a feladat részét képező munkák átvételét megtagadhatja 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban Ptk.) meghatározott korlátozásokkal, illetve jogfenntartással élhet.
- 5.5. A Felek rögzítik, hogy az építési naplóba bejegyzésre jogosultak: Felek 10. pontban meghatározott közreműködői
- 5.6. Vállalkozó a hibajegyzékben foglalt hiányosságokat köteles a jelen szerződés szerinti hibaelhárítási határidőn belül megszüntetni. A Megrendelő a kivitelezés során észlelt és jelzett hibás teljesítés kijavításig a vállalkozói díj fizetésével nem esik késedelembe.
- 5.7. Utólag felmerülő munkák elvégzésére vonatkozó igényt csak külön eseti megrendelés alapján, a Megrendelőnek a jelen szerződés aláírására jogosult képviselője támaszthat.
- 5.8. A Megrendelő az eseti megrendelésben írhatja elő hogy az átadás-átvételi eljárás lezárásától számított egy éven belül utó-felülvizsgálati eljárásra sor kerül-e A Megrendelő az utó-felülvizsgálati eljárás időpontjáról köteles a Vállalkozót legalább 10 nappal korábban értesíteni.
- 5.9. Az utó-felülvizsgálati eljárásban a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel az észlelt hibákról, hiányosságokról. A Vállalkozó a hibajegyzékben foglalt hiányosságokat köteles szerződés szerinti hibaelhárítási határidőn belül megszüntetni.

6. A vállalkozói díj és a fizetési feltételek

- 6.1. A vállalkozói díj teljesítmény arányos egységárait a jelen szerződés 1. sz. melléklete az Egységárgyűjtemény tartalmazza. Amennyiben olyan munkanem elvégzése válik szükségessé, aminek nincs elfogadott egységára, a munkanem egységáráról a felek a Megrendelő műszaki ellenőrének bevonásával megállapodnak.
- 6.2. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés 6.1. pontja szerinti vállalkozói díj rögzített összeg.
Az egységáraknak tartalmaznia kell többek között az anyagárat, a munkabéreket és járulékait, a teljesítéshez szükséges létesítmények, felvonulások költségeit, a munkaterület őrzési, a munkák megóvási költségét is.
- 6.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj a fentiekén kívül magába foglalja a közterületen és a szomszédos épületekben esetlegesen okozott károk helyreállítási költségét, a munkákhoz szükséges vizsgálatokat, a szakfelüyeleti díjakat és a többletmunkák költségét.
- 6.4. Megrendelő az általa meghatározott kivitelezési részfeladatok (útszakasz, utca, vagy több utca) elszámolható összege 5 %-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését biztosítja, a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint. Az előleg jóváírása az adott részfeladat végszámlájából történik
- 6.5. Az egyes eseti megrendelés szerinti munkarészek kivitelezési munkáinak befejezését és átvételét követően a Megrendelő részszámla (a jelen szerződés keret-megállapodásos jellegéből adódóan részszámla, de a részfeladat szempontjából végszámla) benyújtására lehetőséget biztosít.
- 6.6. A Vállalkozó számlája csak a már elkészült munkát tartalmazhatja. A teljesítési igazolást kiadására csak akkor kerülhet sor, ha a Vállalkozó az esetlegesen felmerült és elrendelt pótmunkákat, többletmunkákat, valamint az esetleges minőségi hibák, hiányosságok kijavítását is elvégezte.
- 6.7. Számlázásra a Vállalkozó akkor jogosult, ha a Megrendelő a munkát a műszaki ellenőr javaslata alapján teljesítésigazolással átvette. A számla benyújtásának feltétele a sikeres átadás-átvételi eljárásról készült, és a hiánytalan átvételt igazoló jegyzőkönyv mindkét fél által aláírt példányának a számlához csatolása.
A Vállalkozó – a szerződés keret-megállapodásos jellegére tekintettel - részszámlázásra jogosult. A részszámla, mely az esetenként megrendelt munkák sikeres műszaki átadás átvételi eljárást követően kiállított számla – a Megrendelő által meghatározott és esetenként megrendelt részfeladat(ok) fentiekben meghatározott átvételi eljárás lezárását és az igazolt teljesítését követően nyújthat be a Vállalkozó, havonta egy alkalommal a tárgy hó utolsó munkanapjáig.
A tárgyhóban elvégzett és teljesítésigazolással igazolt, esetenként (akár több eseti megrendeléssel) megrendelt munkák díját egy összevont számlában kell a Vállalkozónak a fentiek szerint benyújtania.
- 6.8. Ha a Megrendelő a számlát, vagy annak egy részét kifogásolja, akkor az erről szóló értesítést követően a Vállalkozó köteles haladéktalanul új számlát kibocsátani a nem vitatott tételekről. A vitatott tételekről a Megrendelő és a Vállalkozó egyeztetni köteles.

- 6.9. A jelen szerződésben meghatározott módon igazolt számla ellenértékét a Megrendelő a Kbt. 135. § (1), (3) és (5), (6) és (11) bekezdés, illetve a Ptk. 6:130. § (1) – (3) bekezdése szerint 30 napos fizetési határidővel, továbbá a az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelt 30. § szerint történik.

Alvállalkozó igénybevétele esetén a kifizetés szabályai módosulnak a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:

- a) az ajánlattevőként szerződő felek annak megfelelően nyújtják be számlájukat az
- b) ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból. Az egyes ajánlattevőként szerződő felek a számla benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznak arról, hogy az általuk a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból;
- c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike az általa kiállított számlában részletezi az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét;
- d) a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél a számla kézhezvételét követő tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek;
- e) az ajánlattevőként szerződő fél - amennyiben erre korábban még nem került sor - haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;
- f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az ajánlatkérőnek az alvállalkozói követelések kiegyenlítését igazoló átutalások igazolásainak másolatait;
- g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, ajánlattevői teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél az e) pont szerinti dokumentumok beérkezését követő tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek;
- h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike a d) vagy az e) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő visszatartja, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy a d) vagy az e) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult az ajánlattevő által az a) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére.

- 6.10. A Felek a számlázás, illetve a teljesítésigazolás kapcsán kötelesek fokozottan együtt működni.

7. A szerződésszegés és következményei, szerződést biztosító mellékszolgáltatások

7.1. A Vállalkozó szerződésszegést követ el, ha

- a) nem- vagy késedelmesen teljesít,
- b) hibásan teljesít,
- c) a jelen szerződés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős.

7.2. A Megrendelő szerződésszegést követ el, ha

- a) késedelmesen adja meg a Vállalkozó számára a szükséges tájékoztatást, adatot és segítséget, amely a kivitelezési munkák részletes ütemtervének összeállításához szükséges,

b) a jelen szerződés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Megrendelő felelős.

7.3. **Kötbér:** Nem szerződésszerű, késedelmes, vagy hibás teljesítés esetén a Vállalkozó a késedelem, vagy a hibás teljesítés kijavításának időtartamára adott részfeladat (útszakasz, utca, vagy több utca) előzetesen meghatározott (becsült) vállalkozási díj (ÁFA nélkül számított ellenértékének 0,25 %/ nap összeget köteles megfizetni kötbérként a Megrendelőnek.

A kötbér összegét a Megrendelő a kifizetésre kerülő számla összegébe a Ptk. szerint beszámíthatja, a számla összegét a kötbér összegével csökkentheti. A Megrendelő a Kbt. 130. § (6) bekezdése szerint jár el.

A kötbér maximális értéke a napi kötbér húszszorososa. Ha a késedelem, vagy a hibás teljesítés esetén a kijavításának időtartama meghaladja 20 napot, a Megrendelő az adott estei szerződést meghiúsultnak tekintheti.

7.4. A megrendelői késedelem esetén a Megrendelő a Ptk. szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.

7.5. **Nem teljesítés, illetőleg meghiúsulás esetén** a kötbér mértéke az eseti megrendelések nettó díja 20 %-a, amelyet a Vállalkozó a Megrendelő kötbérszámlájának kézhezvételét követő 30 napon belül köteles a Megrendelő számlájára átutalni.

Ha az eseti szerződések teljesítése során három alkalommal meghiúsulás áll be, akkor a Megrendelő a jelen keretszerződést meghiúsultnak tekinti és 7.000.000,- Ft összegű meghiúsulási kötbérré tarthat igényt.

8. Szavatosság, jótállás

8.1. A Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt munkákra az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM–IpM–KM–MÉM–KVM rendelet szerinti illetve fenti rendelet hatálya alá nem tartozó munkákra a jogszabályban meghatározott alkalmassági időtartammal azonos időtartamra szavatosságot vállal. A szavatosság kezdő időpontja az átadás- átvételi jegyzőkönyv aláírásától kezdődik.

8.2. A Vállalkozó a jótállási és szavatossági kötelezettsége teljesítése során köteles a hibajavítást a bejelentéstől számított három munkanapon belül megkezdeni és a bejelentéstől számított tizenöt naptári napon belül befejezni.

8.3. A Vállalkozó köteles a más gyártók által vállalt, és a 8.1. pontban meghatározottnál kedvezőbb mértékű jótállást köteles a Megrendelő részére továbbadni.

8.4. A Vállalkozót a jelen szerződés teljesítése során 24 hónap időtartamra jótállást vállal. A garanciális időszak kezdő időpontja az eredményes átadás- átvételi jegyzőkönyv aláírásának időpontja.

9. A szerződés módosításával, megszűnésével kapcsolatos rendelkezések

9.1. A felek a jelen szerződést kizárólag egyező akarttal, írásban, a Kbt. 141. § előírásainak betartásával módosíthatják.

9.2. Ha a szerződés teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, és a lehetetlenné válás oka mindkét Fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül

merült fel, a Vállalkozót az elvégzett feladat és költségei fejében a díj arányos része illeti meg.

Amennyiben a lehetlenné válás oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat igényt, az adott részfeladatra (útszakasz, utca, vagy több utca) illetőleg a szerződés teljes meghiúsulása esetén a nettó vállalkozási díj 20%-a., amelyet az ajánlattevő az ajánlatkérő kötbérszámlájának kézhezvételét követő 30 napon belül köteles a ajánlatkérő számlájára átutalni.

Ha a lehetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a Vállalkozót a díj megilleti, de a Megrendelő levonhatja azt az összeget, amelyet a Vállalkozó a lehetlenné válás folytán költségben megtakarított, továbbá amelyet a felszabadult időben másutt keresett vagy nagyobb nehézség nélkül kereshetett volna.

9.5. A Megrendelő jogosult a jelen szerződést – akár részben is – rendkívüli felmondással megszüntetni, amennyiben

a) a Vállalkozónak felróhatóan az általa a műszaki ütemtervben vállalt teljesítési részhatáridőkhöz képest olyan mértékű késedelem következik be, amelynek alapján előre látható, hogy a késedelem a véghatáridő automatikus késedelmét eredményezi, és az előreláthatólag a 20 napot meghaladja,

b) a Vállalkozóval szemben jogerős bírósági határozattal elrendelt felszámolási eljárás indul, vagy csőd- végelszámolás van folyamatban.

9.6. Amennyiben a jelen szerződés teljes körű teljesítés nélkül szűnik meg – akár részlegesen, akár teljesen, úgy a Felek a megszűnést követő 30 napon belül elvégzik az addig elkészült munkák értékének megállapítását. Az így megállapított érték megfizetése a vállalkozói díjnál rögzített feltételek szerint történik.

10. A Felek közreműködői

10.1. A megrendelő teljesítésigazolásra jogosult kapcsolattartója:

Név: Melegh Gábor beosztás: műszaki ügyintéző
Telefon: +36 30 655 1843
e-mail: melegh.gabor@btg.hu

10.2. A Vállalkozó kapcsolattartója:

Név: Grillmayer Gábor beosztás: Ügyvezető
Telefon: +36 20 494 9494
e-mail: grillmayer@gmail.com

10.3. A Megrendelő műszaki ellenőre:

A Megrendelő építési ellenőrének nevét, adatait a Megrendelő az eseti szerződésekben alkalmanként rögzíti.

10.4. Vállalkozó felelős műszaki vezetője a csatolt 4. sz. mellékletben kerül meghatározásra.

11. Egyéb rendelkezések

11.1. Amennyiben a Vállalkozó külföldi adóilletőségű, a jelen szerződés aláírásával megadja a visszavonhatatlan meghatalmazását (felhatalmazását) arra vonatkozóan, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül [Kbt. 136.§ (2) bekezdés].

- 11.7. A munkabiztonsági szabályok ismertetése, rendszeres munkavédelmi oktatások megtartása a Vállalkozó feladata, melyet saját költségén köteles elvégezni, és azt minden esetben dokumentálnia kell. A Megrendelő képviselője, előzetes bejelentés nélkül is jogosult a dokumentumok megtekintésére. A munkaeszközök biztonságos állapotának fenntartása, annak folyamatos ellenőrzése a Vállalkozó feladata.
- 11.8. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben foglaltakat az Állami Számvevőszék, Budaörs Város Önkormányzata, valamint a jogszabályban ellenőrzésre feljogosított egyéb szervek ellenőrizhetik.
- 11.9. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően megismert valamennyi, a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges adatot, tényt, információt és jogilag kötelező dokumentumot.
- 11.10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni, különös tekintettel a Kbt. Negyedik Részében foglaltakra.
- 11.11. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés teljesítése során a másik fél tudomására jutott valamennyi információ üzleti titkot képez. A Vállalkozó a rendelkezésére bocsátott adatokat, dokumentumokat, illetve egyéb tudomására jutott információt a jelen szerződés keretén kívül nem használhatja fel, azokat a Megrendelő érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon nem kezelheti, harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltatathatja ki, kivéve, ha erre írásbeli felhatalmazást kap. A Felek rögzítik, hogy a titoktartási kötelezettség a jogszabály alapján nyilvános (vagy harmadik személy által megismerhető) adatokra nem terjed ki.
A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a jelen szerződést a Kbt. 43. § (1) bekezdés e) pontja alapján közzéteszi, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján arról adatigénylés esetén, egyéb módon is tájékoztatást ad.
- 11.12. Megrendelőnek és a Vállalkozónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő és a felektől független olyan körülményről, amely a szerződés teljesítését akadályozza, a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.
- 11.13. Ha a Megrendelő és a Vállalkozó az említett közvetlen és kötetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy e jogvitát az Budaörsi Járásbíróság, illetve a Budapest Környéki Törvényszék elé kell utalni.
- 11.14. Mellékletek:
1. számú melléklet: Egységárgyűjtemény
2. számú melléklet: Feladat-meghatározás
3. számú melléklet: Eseti megbízási szerződésminta
4. számú melléklet: Felelős műszaki vezető adatai

Felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.


Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, melyből 2 példány illeti a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót.

Budaörs, 2022. év március hó nap


.....
BTG Budaörsi Településgazdálkodási
Nonprofit Kft.

Tamás Ervin Ügyvezető
Megrendelő

GRILGÉP
KÖZMŰ ÉS ŰTÉPÍTŐ KFT.
2040 Budaörs, Stefánia u. 32.
Adószám: 13962734-2-13


.....

Grilgép Kft.
Grillmayer Gábor
ügyvezető igazgató
Vállalkozó

V. Fejezet
Egységárgyűjtemény

| # | Megnevezés (Ft) | Mérték- egység | Súly- szám | Egységár (Ft) | Súlyszám x egységár (Ft) |
|------|---|-------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| 1. | Aszfalt és betonvágás géppel/4cm | fm | 10 | 1 050 Ft | 10 500 Ft |
| 2. | Aszfaltburkolat bontás, rakodás, elszállítás lerakóhelyre | m ³ | 10 | 14 750 Ft | 147 500 Ft |
| 3. | Betonburkolat bontás, rakodás, elszállítás lerakóhelyre | m ³ | 10 | 14 750 Ft | 147 500 Ft |
| 4. | Földfejtés I.-IV. oszt. talajban kézi erővel | m ³ | 10 | 14 000 Ft | 140 000 Ft |
| 5. | Fejtett föld rakodás, elszállítása lerakóhelyre | m ³ | 20 | 5 400 Ft | 108 000 Ft |
| 6. | Kerti szegély bontása, építése (bontott anyag elszállításával, lerakásával) | fm | 10 | 8 800 Ft | 88 000 Ft |
| 7. | „K” szegély bontása, építése (bontott anyag elszállításával, lerakásával) | fm | 10 | 9 600 Ft | 96 000 Ft |
| 8. | Kiemelt szegély bontása, építése (bontott anyag elszállításával, lerakásával) | fm | 10 | 9 600 Ft | 96 000 Ft |
| 9. | Földvísszatöltés tömörítéssel | m ³ | 10 | 4 750 Ft | 47 500 Ft |
| 10. | Öntött aszfalt burkolat készítése (min:5 m ³) | m ³ | 50 | 210 000 Ft | 10 500 000 Ft |
| 12. | Öntött aszfalt burkolat készítése (min:5 m ³ alatt) | m ³ | 50 | 230 000 Ft | 11 500 000 Ft |
| 13. | Padkarendezés kézi erővel, tömörítéssel | m ² | 20 | 1 100 Ft | 22 000 Ft |
| 14. | DAKO járható 30*30-as folyóka építése betonagyazattal | fm | 10 | 5 500 Ft | 55 000 Ft |
| 15. | Betonalap építése C6-32FN min. betonból | m ³ | 10 | 29 000 Ft | 290 000 Ft |
| 16. | Betonburkolat építése C16-32KK min. betonból | m ³ | 10 | 34 000 Ft | 340 000 Ft |
| 17. | Megsüllyedt terület feltárása kézi erővel | m ³ | 10 | 9 500 Ft | 95 000 Ft |
| 18. | Kavicsagyazat készítése 16/32 osztályozott kavicsból | m ³ | 10 | 9 500 Ft | 95 000 Ft |
| 19. | 100-as drainső fektetése terfilbandázsolással | fm | 10 | 7 700 Ft | 77 000 Ft |
| 20. | Útalaphoz földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával | m ³ | 10 | 4 750 Ft | 47 500 Ft |
| 21.a | AC 22 kötőréteg építése gépi erővel (-min:60m ³) | m ³ | 50 | 88 000 Ft | 4 400 000 Ft |
| 21.b | AC22 kötőréteg építése kézi erővel | m ³ | 50 | 120 000 Ft | 6 000 000 Ft |
| 22. | AC 11 kopóréteg építése gépi erővel (-min: 60m ³) | m ³ | 50 | 105 000 Ft | 5 250 000 Ft |
| 23. | AC 11 kopóréteg építése kézi erővel | m ³ | 50 | 140 000 Ft | 7 000 000 Ft |
| 24. | Surrantó építése előre gyártott betonelemekből, vagy monolit betonból | fm | 10 | 14 000 Ft | 140 000 Ft |
| 25. | Hauraton rácsos folyóka építése 100-as | fm | 10 | 19 000 Ft | 190 000 Ft |
| 26. | Közmű öv. fedlapok, csapszekerények és víznyelőrácsok szintbe helyezése | db | 10 | 34 000 Ft | 340 000 Ft |
| 27. | Aszfaltburkolat marása (min:25m ³) | m ³ | 10 | 29 000 Ft | 290 000 Ft |
| 28. | Profilmarás (min:25m ³) | m ³ | 10 | 20 000 Ft | 200 000 Ft |
| 29. | Gyephézagos burkolat bontása, törmelék elszállítása | m ³ | 10 | 7 800 Ft | 78 000 Ft |
| 30. | Homokos kavicsagyazat készítése | m ³ | 10 | 8 500 Ft | 85 000 Ft |
| 31. | CKT betonalap építése | m ³ | 50 | 27 000 Ft | 1 350 000 Ft |
| 32. | Viacolor burkolat építése 0/4 NZ agyazatra 6 cm vtg. szürke térkőből | m ² | 10 | 9 750 Ft | 97 500 Ft |
| 33. | 40*40-es járólappal építése 6cm-es betonlapokból | m ² | 10 | 8 750 Ft | 87 500 Ft |
| 34. | Térkö burkolat növénymentesítése | m ² | 10 | 550 Ft | 5 500 Ft |
| 35. | Közmű ürszelvények galváizása | fm | 10 | 4 800 Ft | 48 000 Ft |
| 36. | Emulziós felületkezelés 2l/m ² | m ² | 10 | 850 Ft | 8 500 Ft |
| 37. | Emulziós felületkezelés 1l/m ² | m ² | 10 | 600 Ft | 6 000 Ft |
| 38. | Aszfaltburkolat készítése hidegaszfaltból 3 cm vtg-ban | m ² | 50 | 3 750 Ft | 187 500 Ft |
| 39. | Aszfaltburkolat készítése hidegaszfaltból 4 cm vtg-ban | m ³ | 50 | 4 550 Ft | 227 500 Ft |
| 40. | Martaszfalt/murva kiegyenlítőréteg építése 5 cm vtg-ban | m ³ | 10 | 1 250 Ft | 12 500 Ft |
| # | Megnevezés (folytatás) | Mérték- egység | Súly- szám | Egységár (Ft) | Súlyszám x egységár (Ft) |

| | | | | | |
|--|--|----------------|----|------------|---------------|
| 41. | Martaszfalt/murva kiegyenlítőréteg építése 10 cm vtg-ban | m ² | 10 | 1 900 Ft | 19 000 Ft |
| 42. | Úttükör készítése, tömörítés 10 cm vtg-ig | m ² | 10 | 425 Ft | 4 250 Ft |
| 43. | Murvázás 5 cm vt-ig 10 cm vtg-ig | m ² | 10 | 1 250 Ft | 12 500 Ft |
| 44. | Martaszfaltozás 5 cm vtg-ig (tükör és felső emulziózás) | m ² | 50 | 3 250 Ft | 162 500 Ft |
| 45. | Martaszfaltozás 10 cm vtg-ig (tükör és felső emulziózás) | m ² | 50 | 4 250 Ft | 212 500 Ft |
| 46. | Ideiglenes KRESZ tábla kihelyezés | db | 10 | 4 250 Ft | 42 500 Ft |
| 47. | Ideiglenes elkorlátozás | fm | 10 | 425 Ft | 4 250 Ft |
| 48. | Szegélyek kenése, felújítása | fm | 10 | 750 Ft | 7 500 Ft |
| 49. | Ideiglenes forgalomirányító lámpa kihelyezése | db | 10 | 95 000 Ft | 950 000 Ft |
| 50. | 20/55 zúzott kő útalap építése | m ³ | 10 | 12 250 Ft | 122 500 Ft |
| 51. | Kátyúzás 4 cm (kátyúk körbevágása, kiszoruló törmelék elszállítása, pormentesítés, AC11 aszfaltbedolgozás, kátyúk hézagos kitöltése bitumennel) | m ³ | 20 | 245 000 Ft | 4 900 000 Ft |
| 52. | Kátyúzás 5 cm (kátyúk körbevágása, kiszoruló törmelék elszállítása, pormentesítés, AC11 aszfaltbedolgozás, kátyúk hézagos kitöltése bitumennel) | m ³ | 20 | 240 000 Ft | 4 800 000 Ft |
| 53. | Kátyúzás 6 cm (kátyúk körbevágása, kiszoruló törmelék elszállítása, pormentesítés, AC11 aszfaltbedolgozás, kátyúk hézagos kitöltése bitumennel) | m ³ | 20 | 238 000 Ft | 4 760 000 Ft |
| 54. | Kátyúzás 8 cm (kátyúk körbevágása, kiszoruló törmelék elszállítása, pormentesítés, AC11 aszfaltbedolgozás, kátyúk hézagos kitöltése bitumennel) | m ³ | 20 | 232 000 Ft | 4 640 000 Ft |
| 55. | Kátyúzás 10 cm (kátyúk körbevágása, kiszoruló törmelék elszállítása, pormentesítés, AC11 aszfaltbedolgozás, kátyúk hézagos kitöltése bitumennel) | m ³ | 20 | 220 000 Ft | 4 400 000 Ft |
| Mindösszesen súlyozott nettó összeg (Ft) | | | | | 74 943 500 Ft |

Budaörs, 2022.02.10.

GRILGÉP
 KÖZMŰ ÉS ÉPÍTŐ KFT.
 2040 Budaörs, Fehérvári út 32.
 Adószám: 13903284-2-13
 Grilgép Kft.

IV. Fejezet MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

1. Műszaki és egyéb követelmények útjavítás és úthibák elhárítása során:

a) Aszfaltozás, AC11 burkolatépítés:

- Közúti úrszelvény fa és bozótirtása átlagosan 1m /20 fm
- Útalap kiszedés 10 cm vastagságban elszállítással lerakóhelyre
- Gréderes úttükör készítése egy oldalra történő lejtéssel
- Úttükör gépi tömörítése TMR 95,5%
- Útalap készítése 20-55-öss zúzott kőből 10 cm vastagságban
- Emulziós felületkezelés 1l/m²
- Aszfaltburkolat készítése AC-11, 4 cm vastagságban finisheres bedolgozással átl. szélesség 2,2 m - 3,5 m-ig
- Padkarendezés mart aszfaltból vagy murvából 10 cm vastagságban 20 cm szélességben

b) Kátyúzás: 4, 5, 6, 8, 10 cm kátyúméllységre, AC-11 aszfalttal. A kátyúk széleinek körbe vágásával, kibontásával, törmelék elszállításával. Aljzat kiegyenlítésével, tömörítésével, aléptítmény és a vágott éllel emulziós permetezésével, aszfaltkeverék beépítése.

c) Makadám utak javítása mart aszfalttal 5 cm vastagságban:

- Közúti úrszelvény fa és bozótirtása átlagosan 1 m /20 fm
- Útalap kiszedés 5 cm vastagságban elszállítással lerakóhelyre
- Gréderes úttükör készítése egy oldalra történő lejtéssel
- Úttükör gépi tömörítéssel TMR 95,5%
- Osztályozott mart aszfalt terítés 5 cm vtg., finisheres bedolgozással átl. Szélesség 2,2m - 3,5m-ig
- Emulziós felületkezelés 2l/m²
- 0-2-es mosott homok szórása, tömörítése
- Padkarendezés mart aszfaltból vagy murvából 5 cm vastagságban 20 cm szélességben

d.) Makadám utak javítása mart aszfalttal 10 cm vastagságban:

- Közúti úrszelvény fa és bozótirtása átlagosan 1 m³/20 fm
- Útalap kiszedés 10 cm vastagságban elszállítással lerakóhelyre
- Gréderes úttükör készítése egy oldalra történő lejtéssel
- Úttükör gépi tömörítése TMR 95,5%
- Osztályozott mart aszfalt terítés 10 cm vtg., finisheres bedolgozással átl. szélesség 2,2m-3,5m-ig
- Emulziós felületkezelés 2 l/m²
- 0-2-es mosott homok szórása, tömörítése

Padkarendezés mart aszfaltból vagy murvából 10 cm vastagságban 20 cm szélességben

e.) Murvázás 10 cm vastagságban:

- Közúti úrszelvény fa és bozótirtása átlagosan 1 m /20 fm
- Útalap kiszedés 10 cm vastagságban elszállítással lerakóhelyre
- Gréderes úttükör készítése egy oldalra történő lejtéssel

- Úttükör gépi tömörítése TMR 95,5%
- Oszályozott murva (Dorogi Bauit 0-20-as) 10 cm vtg., finisheres bedolgozással átl. szélesség 2,2 m -3,5 m-ig tömörítéssel
- Padkarendezés mart aszfaltból vagy murvából 10 cm vastagságban 20 cm szélességben

f.) Hidegaszfalt burkolat építés:

- Közúti úrszelvény fa és bozótirtása átlagosan 1m /20 fm
- Útalap kiszedés 10 cm vastagságban elszállítással lerakóhelyre
- Gréderes úttükör készítése egy oldalra történő lejtéssel
- Úttükör gépi tömörítése TMR 95,5%
- Útalap készítése 20-55-öss zúzott kőből 10 cm vastagságban
- Emulziós felületkezelés 1 l/m
- Hidegaszfalt burkolat készítése átlagosan 3 cm vastagságban finisheres bedolgozással átl. Szélesség 2,2 m - 3,5 m-ig
- Padkarendezés mart aszfaltból vagy murvából 10 cm vastagságban 20 cm szélességben

A fenti munkáknál az egységárnak tartalmaznia kell a szükséges forgalomtechnikai és biztonságtechnikai eszköz kihelyezését az építés idejére. A munkát úgy kell végezni, hogy a fél pályán a forgalom biztosított legyen. Kivitelező feladata, hogy erről a lakosságot előzetesen értesítse. A bontásból származó törmelék elszállításáról Vállalkozónak nyilvántartást kell vezetnie, és a lerakóhelyi elhelyezésről a szállítóleveleket be kell mutatnia Megrendelőnek a felmérési naplóval együtt.

Megjegyzés:

A munkavégzés során sem közterület használati-, sem egyéb díjat nem kell fizetni Budaörs Város Önkormányzatának, illetőleg az ajánlatkérőnek

ESETI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

egyrészről a **BTG Budaörs Településgazdálkodási Nonprofit Kft.**

Címe: 2040 Budaörs, Dózsa György utca 21.

Adószáma: 10639205-2-13,

Céjjegyzék szám: 13 09 064364

Képviseli: Tamás Ervin Ügyvezető

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről:

.....

Székhely:

Értesítési cím:

Céjjegyzékszám:

Regisztrációs szám:

Adószám:

Fizetési számlaszám:

Képviselője: ügyvezető

Telefon: +36

Telefax: +36

e-mail:@.....

mint fővállalkozó kivitelező (a továbbiakban: Vállalkozó)

Megrendelő és Vállalkozó együttesen Felel között az alulírott feltételekkel és napon

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által „**Szilárd és nem szilárd burkolatú utak felújítása**” tárgyban a 2022. január ... napján indított közbeszerzési eljárás eredményeképpen a Megrendelő és a Vállalkozó között 2022..... hó napján Vállalkozási keretszerződés jött létre (továbbiakban: KSZ)

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a KSZ eljárás eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KSZ tárgyát képező építési beruházásra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott műszaki tartalommal meghatározott munkák elvégzését.

3. A szerződés teljesítési határideje: 202..... év hó napja

4. A fizetendő ellenérték:

A Vállalkozó a jelen szerződést a 2. számú mellékletben meghatározott kivitelezési munkanemenként meghatározott egységáron teljesíti.

A Vállalkozó a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott műszaki tartalom gondos áttekintése és a 2. számú mellékletben munkanemenként meghatározott egységárak figyelembevételével készített előzetes költségbecslés alapján a jelen szerződés tárgyát képező munkák ellenértékét nettó ,- Ft összegben határozza meg.

4. sz. melléklet

Felelős műszaki vezető

Alulírott **Grillmayer Gábor**, mint a **Grilgép Kft.** (székhely: 2040 Budaörs, Stefánia u. 32., adószám: 13965284-2-13) vállalkozó képviselője az alábbiakban adom meg a teljesítésbe bevont felelős műszaki vezető adatait:

Felelős műszaki vezető neve: Somogyi András Bálint
Tel. +36 30 680 1584
E-mail címe: andsomogyi@gmail.com,
Más elérhetősége (címe): 1132 Budapest, Csanády u. 11. 2. em.1.
Jogosultsági száma: 01-67310
Nyilvántartó kamara megnevezése: Budapest és Pest Megyei Mérnöki Kamara

Kelt, Budaörs, 2022.03.01.

GRILGÉP
KÖZMŰ ÉS ÚTÉPÍTŐ KFT.
2040 Budaörs, Stefánia u. 32.
Adószám: 13965284-2-13

Grillmayer Gábor, ügyvezető
Grilgép Kft.